



ELETRICIDADE DE TIMOR-LESTE, EMPRESA PÚBLICA
COMISSÃO EXECUTIVA

1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste



Intent to Award

22 April 2026

In accordance with article 65, of Decree Law 22/2022 of the Procurement Legal Regime, the Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) would like to announce its intent to award the following contract:

Anúnsiu ba Manan Nain

22 Abril 2026

Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) liu husi Artigo 65º, Decreto-Lei 22/2022, husi Regime Jurídico do Aprovisionamento, hato'o notifikasaun ba manan nain:

Ami informa liután katak Intensaun ba manan nain ida-ne'e bazeia ba desizaun Komité Avaliasaun nian ne'ebé konsidera rasio tékniku (60%) no rasio presu (40%).

Nu. Konkorentes	Numeru Projetu	Titlu Projetu	Kontrator	Valor Kontratu (US\$)
9	OCB/0092/EDTL-EP-2025	Extensaun Linha BT e Baixadas Foho Ailiku, Bobe, Be'e Malae Lale Aho Aen Leolima, Munisipio Ainaro	Jaque Unipessoal, Lda JV Dear Unipessoal, Lda	387,027.49
1	OCB/0108/EDTL-EP-2025	Rehabilitasaun Linha MT, BT & Transformador Beduku - Mota ibun Kungsheng Aileu Comoro, Munisipiu Dili	Maun Alin Romcear Unipessoal Lda	268,896.33

Pursuant to paragraph (11) of Article 65 of the Procurement Legal Regime, any protest/claims must be submitted, in writing, to the Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) within 10 days from the posting date of this tender result.

Maibe informa mós katak, haktuir ba alínia (11), artigo 65º husi Regime Jurídico de Aprovisionamento, ba kualker reklamasaun bele apresenta liu husi karta reklamasaun mai iha Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) iha prazu loron 10 (sanulu) konta husi publikasaun husi rezultadu ida ne,e.

Dr. Paulo da Silva

Prezidente Komisaun Ezekutivu EDTL, E.P.



ELETRICIDADE DE TIMOR-LESTE, EMPRESA PÚBLICA, EDTL, E.P.



GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA
1.º Andar, Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Díli, Timor-Leste

APROVASAUN BA ADJUDIKASAUN

According to article 15.º, no. 2, a) of EDTL's by laws established by Decree Law no. 29/2020, 22 July.

Baze husi artigu 15, no. 2 alinha (a) husi regulamentu EDTL-EP ne'ebé hatu'ur iha Dekretu Lei Nu. 29/2020, loron 22 fulan Jullu.

Nu. Projetu	Titlu Projetu	Kontrator	Durasaun kontratu	Valor kontratu (US\$)
OCB/0092/EDTL-EP-2025	Extensaun Linha BT e Baixadas Foho Ailiku, Bobe, Be'e Malae Lale Aho Aen Leolima, Munisipio Ainaro	Jaque Unipessoal, Lda JV Dear Unipessoal, Lda	Fulan Sanulu (10)	387,027.49
OCB/0108/EDTL-EP-2025	Rehabilitasaun Linha MT, BT & Transformador Beduku - Motaibun Kungsheng Aileu Comoro, Munisipiu Dili	Maun Alin Romcear Unipessoal Lda	Fulan Ualu (8)	268,896.33

Dili, 22 Abril 2026

Aprova husi:

Dr. Paulo da Silva

Prezidente Komisaun Ezekutivu EDTL, E.P.