



**ELETRICIDADE DE TIMOR-LESTE, EMPRESA PÚBLICA
COMISSÃO EXECUTIVA**

1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste



Intent to Award

21 April 2026

In accordance with article 65, of Decree Law 22/2022 of the Procurement Legal Regime, the Eletricidade the Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) would like to announce its intent to award the following contract:

Anúnsiu ba Manan Nain

21 Abril 2026

Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) liu husi Artigo 65º, Decreto-Lei 22/2022, husi Regime Jurídico do Aprovevisionamento, hato' o notifikasaun ba manan nain:

Ami informa liután katak Intensaun ba manan nain ida-ne'e bazeia ba desizaun Komité Avaliasaun nian ne'ebé konsidera rasio tékniku (60%) no rasio presu (40%).

Nu. Konkorentes	Numeru Projetu	Titlu Projetu	Kontrator	Valor Kontratu (US\$)
4	OCB/0107/EDTL-EP-2025	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Bloi, Bairro Airleibein Hataz, Munisipiu Bobonaro	Manu Bey Unipessoal Lda	161,986.65
3	OCB/0127/EDTL-EP-2025	Estensaun Linha MT, BT Transformador e Baixadas ala Oli, Bairro Uaimare, Tetumori, Osomali, Tuadere Dotilita, Kuludere Afaloikai, Munisípiu Viqueque	Nate Unipessoal.Lda	224,544.78

Pursuant to paragraph (11) of Article 65 of the Procurement Legal Regime, any protest/claims must be submitted, in writing, to the Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) within 10 days from the posting date of this tender result.

Maibe informa mós katak, haktuir ba alínia (11), artigo 65º husi Regime Jurídico de Aprovevisionamento, ba kualker reklamasaun bele apresenta liu husi karta reklamasaun mai iha Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) iha prazu loron 10 (sanulu) konta husi publikasaun husi rezultadu ida ne,e.

Dr. Paulo da Silva

Prezidente Komisaun Ezekutivu EDTL, E.P.



ELETRICIDADE DE TIMOR-LESTE, EMPRESA PÚBLICA, EDTL, E.P.



GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA
1.º Andar, Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Díli, Timor-Leste

APROVASAUN BA ADJUDIKASAUN

According to article 15.º, no. 2, a) of EDTL's by laws established by Decree Law no. 29/2020, 22 July.

Baze husi artigu 15, no. 2 alinha (a) husi regulamentu EDTL-EP ne'ebé hatu'ur iha Dekretu Lei Nu. 29/2020, lora 22 fulan Jullu.

Nu. Projeitu	Titlu Projeitu	Kontrator	Durasaun kontratu	Valor kontratu (US\$)
OCB/0107/EDTL-EP-2025	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Bloi, Bairo Airleibein Hataz, Munisípiu Bobonaro	Manu Bey Unipessoal Lda	Fulan Ualu (8)	161,986.65
OCB/0127/EDTL-EP-2025	Estensaun Linha MT, BT Transformador e Baixadas ala Oli, Bairo Uaimare, Tetumori, Osomali, Tuadere Dotilita, Kuludere Afaloikai, Munisípiu Viqueque	Nate Unipessoal.Lda	Fulan Hat (4)	224,544.78

Dili, 21 Abril 2026

Aprova husi:

Dr. Paulo da Silva

Prezidente Komisaun Ezekutivu EDTL, E.P.