



ELETRICIDADE DE TIMOR-LESTE EMPRESA PÚBLICA
EDTL, E. P.
COMISSÃO EXECUTIVA
1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste



FORNESEMENTO UNIFORME NON-TEKNIKU MAI EDTL, E.P

ADDENDUM NU.1

21 Maiu 2026

RFQ/0007/EDTL-EP-2026

Addendum neé fo sai atu amenda ba data submisaun iha dokumentu konkursu RFQ

Parte Dokumentu Konkursu	Haktuir Dokumentu konkursu RFQ original	Haktuir Adendum Nu. 1 ida ne'e
Sesaun I Instrusaun ba Lisitasaun iha Nu 8. Submisaun Kotasaun	a. Loron ikus ba submisaun: 25 Maiu 2026, Óras 10.00 (OTL) b. Fatin Submisaun: Enderesu: Divisaun Aprovizionamentu EDTL, E.P, Edificiu Central de Caicoli, Avenida Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste.	a. Loron ikus ba submisaun: 8 Junho 2026, Óras 10.00 (OTL) b. Fatin Submisaun: Enderesu: Divisaun Aprovizionamentu EDTL, E.P, Edificiu Central de Caicoli, Avenida Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste.


Dr. Paulo da Silva

Presidente Comissão Executivo, EDTL-EP