



ELETRICIDADE DE TIMOR-LESTE, EMPRESA PÚBLICA
COMISSÃO EXECUTIVA

1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste



Intent to Award
27 Novembru 2025

In accordance with article 65, of Decree Law 22/2022 of the Procurement Legal Regime, the Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) would like to announce its intent to award the following contract:

Anúnsiu ba Manan Nain
27 Novembru 2025

Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) liu husi Artigo 65º, Decreto-Lei 22/2022, husi Regime Jurídico do Aprovisionamento, hato' o notifikasaun ba manan nain:

Bid No.	Project Name	Project Number	Winning Bidder	Contract Price (US\$)
1	Fornesimentu no Instalasaun Kontentór ba Eskritório EDTL, E.P. Iha Metinaro, Dili	RFQ/0067/EDTL-EP-2025	Lis Hardware, Unipessoal. lda	35,949.01 (inclusive of all taxes)

Pursuant to paragraph (11) of Article 65 of the Procurement Legal Regime, any protest/claims must be submitted, in writing, to the Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) within ten (10) working days from the posting date of this tender result.

Maibe informa mós katak, haktuir ba alínia (11), artigo 65º husi Regime Jurídico de Aprovisionamento, ba kualker reklamasaun bele apresenta liu husi karta reklamasaun mai iha Eletricidade de Timor-Leste, Empresa Pública (EDTL, E.P.) iha prazu loron 10 (sanulu) konta husi publikasaun husi rezultadu ida ne,e.


Dr. Paulo da Silva
President of Executive Commission, EDTL, E.P.



ELETRICIDADE DE TIMOR-LESTE, EMPRESA PÚBLICA, EDTL, E.P.



GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA
1.º Andar, Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Díli, Timor-Leste

ADJUDICATION APPROVAL

According to article 15.º, no. 2, a) of EDTL's by laws established by Decree Law no. 29/2020, 22 July.

Contract No.	Contract Adjudication	Winning Contractor	Duration of Contract (months)	Contract Price (US\$)
RFQ/0067/EDTL-EP-2025	Fornesimentu no Instalasaun Kontentór ba Eskritório EDTL, E.P. Iha Metinaro, Díli	Lis Hardware, Unipessoal. lda	2	35,949.01 (inclusive of all taxes)

Dili, 27 Novembru 2025

Approved by:


Dr. Paulo da Silva

President of the Executive Commission of EDTL, E.P.