

**ADDENDUM NO. 1**

20 Novembru 2025

PROGRAMA TIMOR NAROMAN (PTN)

Addendum No. 1 ne'e fô sai atu altera item balun iha Dokumentu Konkursu (*Bidding Document*) tuir Kláuzula 7.1 ba Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas ho numeru identifikasaun; OCB/0079/EDTL-EP-2025; OCB/0083/EDTL-EP-2025; OCB/0085/EDTL-EP-2025; OCB-0091-EDTL-EP-2025; OCB-0098-EDTL-EP-2025:

Nu.	Kláuzula Dokumentu Lisitasaun	Hanesan iha Dokumentu Konkursu Orijinál	Altera hanesan iha adisaun ida-ne'e (Adisaun No. 1)
1	Seksaun II, Folha Dadas Konkursu nian, IBK 21.1	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Raebou, Leura Leimea Leten & Lauana, Munisipio Ermera, OCB/0079/EDTL-EP-2025 Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 25 Novembru 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Raebou, Leura Leimea Leten & Lauana, Munisipio Ermera, OCB/0079/EDTL-EP-2025 Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 15 Dezembro 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste
	Seksaun II, Folha Dadas Konkursu nian, IBK 23.1	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 25 Novembru 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.) 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 15 Dezembro 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.) 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste
2	Seksaun II, Folha Dadas Konkursu nian, IBK 21.1	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Hatubatu, Hatulia Villa, Munisipio Ermera, OCB/0083/EDTL-EP-2025 Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 25 Novembru 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Hatubatu, Hatulia Villa, Munisipio Ermera, OCB/0083/EDTL-EP-2025 Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 15 Dezembro 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste
	Seksaun II, Folha Dadas Konkursu nian, IBK 23.1	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 25 Novembru 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.) 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 15 Dezembro 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.) 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste
3	Seksaun II, Folha Dadas Konkursu nian, IBK 21.1	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Hohei, Manukati Aihatadeo, Manulete Aicio Koliata Leotela, Munisipio Ermera, OCB/0085/EDTL-EP-2025	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Hohei, Manukati Aihatadeo, Manulete Aicio Koliata Leotela, Munisipio Ermera, OCB/0085/EDTL-EP-2025




DEPARTEMENTU ATENDEMENTU CORPORATIVOS

Unidade Aprovisionamentu

1º Andar, Edifício de Caicoli. Av. Mártires da Pátria Caicoli-Dili Timor Leste

		Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 26 Novembru 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste	Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 15 Dezembro 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste
	Seksaun II, Folha Dadus Konkursu nian, IBK 23.1	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 26 Novembru 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.) 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 15 Dezembro 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.) 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste
4	Seksaun II, Folha Dadus Konkursu nian, IBK 21.1	Extensaun Linha BT e Baixadas Caimalehohorou, Querilelo Dato, Likisa Villa, Munisipio Likisa, OCB-0091-EDTL-EP-2025 Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 26 Novembru 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste	Extensaun Linha BT e Baixadas Caimalehohorou, Querilelo Dato, Likisa Villa, Munisipio Likisa, OCB-0091-EDTL-EP-2025 Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 15 Dezembro 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste
	Seksaun II, Folha Dadus Konkursu nian, IBK 23.1	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 26 Novembru 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.), 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 15 Dezembro 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.), 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste
5	Seksaun II, Folha Dadus Konkursu nian, IBK 21.1	Extensaun Linha BT e Baixadas Maulefo, Goulolo, Airakalau, Hatubuti & Bebutut Aitutu Maubisse, Munisipio Ainaro, OCB-0098-EDTL-EP-2025 Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 27 Novembru 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste	Extensaun Linha BT e Baixadas Maulefo, Goulolo, Airakalau, Hatubuti & Bebutut Aitutu Maubisse, Munisipio Ainaro, OCB-0098-EDTL-EP-2025 Loron ikus ba submisaun dokumentu konkursu: 15 Dezembro 2025, Óras molok tuku 10.00 dader Oras Timor-Leste
	Seksaun II, Folha Dadus Konkursu nian, IBK 23.1	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 27 Novembru 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.) 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste	Loke Proposta tekniku sei realiza iha : Loron 15 Dezembro 2025 (imediatamente hafoin óras submisaun proposta) Fatin: Eletricidade de Timor Leste E.P. (EDTL E.P.) 1º Andar Edifício de Caicoli, Av. Mártires da Pátria, Dili, Timor-Leste


Dr. Paulo da Silva
Presidente CE, EDTL, E.P.

