



ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, EMPREZA, PUBLICA, EDTL, E.P
DEPARTEMENTU SERVIÇOS CORPORATIVUS
DEVISAUN APROVISIONAMENTU

1º Andar, Edifísio Caicoli, Av. Mártires da Pátria Caicoli-Dili Timor Leste



Date: 20 Novembru 2025

KANSELAMENTO BA KONKURSU

Liu husi publikasaun ida ne'e EDTL, E.P. atu informa ba públiku katak sei anula / kansela pakote Programa Timor Naroman sira hanesan sita iha tabela tuir mai ne'e:

Nu	Naran Projetu	Nu. Projetu	Observasaun
1	Estensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Goulala, Renomata Ducurai, Raebou Seloigoulala, Ducurai, Lauana, Letefoho, Munisipio Ermera	OCB/0076/EDTL-EP-2025	Kansela
2	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Betmer, Hare Oan, Aisahe, Bibileo, Munisipiu Viqueque	OCB/00128/EDTL-EP-2025	Kansela no Sujeitu sei Re-Konkursu
3	Extensaun Linha MT, BT, Postu Transformador e Baixadas Kanino, We'e Tali Tua, Aidak, Hospital Foun Viqueque Bahalarawain, Munisipiu Viqueque	OCB/00126/EDTL-EP-2025	
4	Extensaun Linha BT e Baixadas Rai Foun Foho, Purugua Rai Foun, Ilatlaun, Munisipiu Bobonaro	OCB/0104/EDTL-EP-2025	
5	Extensaun Linha MT, BT, Posto Transformador e Baixadas Waihesi Tirilolo, Baucau Vila, Munisipiu Baucau	RFQ/0119/EDTL-EP-2025	

*Ba pakote hirak ne'ebé sei **re-konkursu** hanesan define iha tabela iha leten iha tempu badak EDTL, E.P. sei re-anunsia informasaun kona-ba projetu hirak ne'e.*

EDTL, E.P. hatu'o deskulpa wai'in ba inkonveniente hotu nebe mosu ona.


Dr. Paulo da Silva
Presidente CE, EDTL, E.P.