



ELECTRICIDADE DE TIMOR LESTE, EMPRESA, PÚBLICA, EDTL, E.P
DEPARTAMENTU SERVIÇOS CORPORATIVUS
DEVISAN APROVISIONAMENTU
1º Andar, Edifício Caiçoli, Av. Mártires da Pátria Caiçoli-Dili Timor Leste



Date: 30 April 2024

ANNULMENT OF BIDDING

**MAINTENANCE OF SAP SYSTEM AT ELECTRICIDADE DE TIMOR-LESTE, EMPRESA
PÚBLICA
(RFP/0089/EDTL-EP-2023)**

*Electricidade de Timor-Leste, Empresa Pública atu informa katak pakote ne'êbe temi iha leten,
anla/kanseladu husi prosesu konkursu no iha tempu badak EDTL, E.P. sei re-annuncia fila fali
informasun kona-ba konkursu ba projetu ida ne'e.*

The EDTL-EP has annulled the bidding process for the packages project mentioned-above and shall announce the rebidding of this project as soon as possible.

The EDTL, E.P. really apologizes for any inconvenience this might have caused.

Sincerely yours,



Dr. Paulo da Silva
President CE, EDTL, E.P.